



Cooperazione transfrontaliera ITALIA-TUNISIA 2007-2013

Progetto 2AS1.1/10 – MAGON CUP G12C13000070005 - CIG Z221338423

OFFERTE PERVENUTE AL FINE DI INDIVIDUAZIONE L'OPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL FABBRICATO RURALE "CASE DE SABATO" A CENTRO DIDATTICO E OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA A SERVIZIO ALL'INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE (TP)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE

l'Associazione Strada del Vino Terre Sicane risulta Beneficiario del Progetto 2AS1.1/10 – MAGON “*Le chemin de la vigne méditerranéenne sur les traces de Magon entre la Sicile et la Tunisie*”, che prevede la realizzazione di un circuito turistico-culturale transfrontaliero basato sulla valorizzazione del patrimonio archeologico e della cultura mediterranea del vino;

- il Contratto di Sovvenzione del Progetto MAGON è stato approvato con D.D.G. n. 491/S IX D.R.P. del 23 dicembre 2013 del Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana che svolge il ruolo di Autorità di Gestione Comune di tale Programma di cooperazione transfrontaliera ITALIA-TUNISIA 2007-2013;

- il Parco archeologico di Selinunte-Cave di Cusa risulta “Soggetto associato” al progetto 2AS1.1/010-MAGON, giusta nota prot. n. 4832 dell'11 dicembre 2012, positivamente riscontrata dalla Direzione del Dipartimento dei Beni Culturali ed Ambientali e dell'Identità Siciliana con nota prot. n. 58594 del 20 dicembre 2012;

- nell'ambito del Progetto MAGON è previsto la manutenzione straordinaria, l'adeguamento funzionale del fabbricato rurale “Case De Sabato” a centro didattico e opere di sistemazione esterna a servizio;

- il progetto “*Country Museum Iter Vitis – Magon*” è stato apprezzato dal Comitato tecnico-scientifico del Parco Archeologico nella seduta del 21 gennaio 2015 e positivamente approvato dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani con nota Prot. n. 804 del 5 febbraio 2015, mentre la correlata Convenzione tra il Parco Archeologico di Selinunte - Cave di Cusa e l'Associazione Strada del Vino Terre Sicane è in corso di approvazione

CONSIDERATO CHE l'importo delle forniture e dei lavori, al netto di IVA, è rispettivamente di € 55.866,13 di cui € 1.676,58 per costi relativi alla sicurezza;

- trattasi nel complesso di un progetto pilota sperimentale per scopi didattici e dimostrativi, senza ritorni di reddito né recupero dei costi;

- l'Associazione Strada del Vino Terre Sicane intende pertanto procedere all'appalto delle forniture e dei lavori con la procedura del cottimo fiduciario, mediante due distinte procedure negoziate previa pubblicazione di avvisi pubblici a manifestare interesse, nel rispetto di quanto peraltro previsto dagli Artt. 56, 122 e 125 del D.Lgs. 163/2006;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

In data 27/03/2015, l'Associazione Strada del Vino Terre Sicane, invitati i soggetti risultati idonei alla prima fase di manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti minimi a formulare offerta per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale del fabbricato rurale "Case De Sabato" a Centro Didattico e Opere di Sistemazione Esterna a Servizio, con termine ultimo di presentazione 07/04/2015, ore 12,00

PROCEDE,

per quanto sopra

in data otto del mese di Aprile, dell'anno duemilaquindici, in Sambuca di Sicilia, alle ore 15.15, a dare inizio alle operazioni di incanto, avendo costituito la Commissione di gara con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2015 per l'apertura delle offerte pervenute.

Detta commissione costituita da:

Dott. Franco Aurelio COPPOLA Componente;

Arch. Giacomo CASCIO Test/Componente;

Arch. Giuseppe NERI Segretario verbalizzante;

Dott. Nicola IMPASTATO Presidente;

Alle ore 15,40 Il Presidente della Commissione, Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Nicola IMPASTATO, dà inizio alle operazioni di verifica dei plichi regolarmente pervenuti.

Il plico come da disciplinare di gara, contiene numero due buste.

Busta A, Documenti amministrativi, i quali risultano conformi a quanto indicato nel disciplinare di gara.

Il Presidente procede all'apertura delle buste A contenenti "Documentazione Amministrativa".

OPERATORE ECONOMICO	AMMESSA	ANNOTAZIONI
IMPRESA EDILE STRADALE CAPOBIANCO GIUSEPPE SEDE LEGALE PALMA DI MONTECHIARO	SI	NULLA
NASELLO SRL SEDE LEGALE GANGI	SI	NULLA
VETRANO GIUSEPPE	SI	NULLA
EUROSERVIZI SRL	SI	NULLA

Apertura buste B, contenenti "Offerta Economica":

OPERATORE ECONOMICO	OFFERTE
IMPRESA EDILE STRADALE CAPOBIANCO GIUSEPPE SEDE LEGALE PALMA DI MONTECHIARO	38,88%
NASELLO SRL SEDE LEGALE GANGI	37,86%
VETRANO GIUSEPPE	20,10%
EUROSERVIZI SRL	40,11%

Pertanto, poiché il disciplinare prevedeva una procedura di aggiudicazione dell'incanto basata sul massimo ribasso, il Presidente aggiudica il servizio di cui in epigrafe all'operatore economico, EUROSERVIZI SRL di Partinico (PA), che ha offerto un ribasso dello 40,11% sull'importo a B.A. di **€. 54.209,55**.

Il servizio viene pertanto aggiudicato provvisoriamente all'operatore economico EUROSERVIZI SRL di Partinico (PA) per l'importo contrattuale di euro **32.466,09** (diconsi euro trentaduemilaquattrocentosessantasei/09) oltre a €. **1.676,58** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ovvero per l'importo complessivo di €. **34.144,67** oltre IVA.

Il Presidente alle ore 15.55 dichiara ultimate le operazioni di gara, in attesa di completare la procedura di affidamento con la firma congiunta del contratto.

Del chè è verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i componenti, come segue:

COMPONENTE

F.to

Dott. Franco Aurelio COPPOLA

COMPONENTE

F.to

Arch. Giacomo CASCIO

IL PRESIDENTE

F.to

Dott. Nicola IMPASTATO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to

Arch. Giuseppe NERI